

Preliminare:
N°0 - Data
Generale N°: 317



SETTORE
AFFARI GENERALI

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 21 - 1° Settore / Del 23-02-2016

Oggetto: Procedura negoziata lavori di risanamento ed ampliamento ponte al Km. 16+700 (loc. Troviggiano) SP.25 "Cingolana". CIG. 3773042CBE.- Determina per stipula contratto alla ditta S.G.F. di Scarponi Ivano snc.

PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 23.02.2016

Al Dirigente del SETTORE
AFFARI GENERALI
GARBUGLIA ANTONELLA

S E D E

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente documento istruttorio

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 78 del 7.9.2011 veniva disposto, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di risanamento ed ampliamento del ponte al km 16+700 (loc. Troviggiano) della S.P. 25 "Cingolana", nell'importo complessivo di € 250.000,00

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 326-IV DEL 29/12/2011 veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata.

Con determinazione dirigenziale n. 36/I del 12/04/2012 i suddetti lavori venivano aggiudicati in via definitiva alla Ditta **SGF di SCARPONI IVANO S.N.C. di Treia (MC)**, con il ribasso del 21,110%, quindi per l'importo di € 153.890,94 (di cui € 123.751,21 al netto del ribasso del 21,110% e € 30.139,73 per oneri di sicurezza).

A seguito dei vincoli dettati dal Patto di Stabilità non si è potuto provvedere alla stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto e quindi, con nota ID 5519697 del 8/1/2015, il I Settore della Provincia di Macerata restituiva n. 31 pratiche al Settore Ufficio Tecnico, tra cui quella riportata in premessa, concernente i lavori di risanamento ed ampliamento del ponte al km 16+700 (loc. Troviggiano) della S.P. 25 "Cingolana".

Il Settore Ufficio Tecnico, vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) recante disposizioni per il superamento del vincolo di stabilità, con nota ID 5905163 del 22.01.2016, che pure si richiama integralmente, ha chiesto di proseguire senza indugio alla stipula del contratto di che trattasi specificando che la ditta **SGF di SCARPONI IVANO S.N.C** ha comunicato la disponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto alle stesse condizioni previste nella gara del 12.04.2012.

Con la stessa nota ID. 5905163/2016 il Settore Ufficio Tecnico ha altresì comunicato che i lavori in oggetto sono finanziati al cap. 5010/2015 imp.138/2015.

In forza di quanto sopra, si è pertanto provveduto a ad avviare la sub-fase di verifica dei requisiti di cui alla disciplina di riferimento al fine di appurare il permanere delle condizioni necessarie per addivenire alla stipula del contratto.

La ditta SGF di SCARPONI IVANO S.N.C. , quindi, deve essere sottoposta al controllo dei requisiti generali e di quelli tecnico/economici. Altresì devono essere effettuati i riscontri presso il Casellario Informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per rilevare l'assenza di indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare di appalto.

Il relativo contratto potrà essere stipulato solo una volta esperita positivamente la verifica dei requisiti generali e tecnici e non prima di aver acquisito il necessario parere di regolarità dal Settore "Ragioneria" dell'Ente Provincia.

Riferimenti normativi

Statuto Provinciale art. 71, comma 2 lett. c)

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art.11 e ss.

Regolamento al Codice dei Contratti

Direttiva di Giunta Provinciale n. 141 del 29/05/2015

D. Lgs. 267/2000: art.li 147 e ss.

PROPOSTA

Il sottoscritto dott. Matteo PASQUALI Responsabile del Procedimento relativo ai

P R O P O N E

1. di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa per le motivazioni che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante e sostanziale anche del presente conseguente atto;
2. di prendere atto di quanto riportato nella nota del Settore Ufficio Tecnico, ID 5905163 del 22.01.2016, che pure costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che i lavori sono finanziati al cap.5010/2015 imp.138/2015 ;
3. di dare atto di aver immediatamente avviato il sub-procedimento di verifica dei requisiti generali e tecnici necessari per la stipula e per l'esecuzione del citato contratto;
4. di dare mandato all'ufficio contratti di proseguire con la stipula del contratto d' appalto di cui trattasi a favore della ditta Ditta **SGF di SCARPONI IVANO S.N.C. di Treia (MC)**. con il ribasso del 21,110%, quindi per l'importo di € 153.890,94 (di cui € 123.751,21 al netto del ribasso del 21,110% e € 30.139,73 per oneri di sicurezza) – solo a positivo accertamento circa il possesso di tutti i necessari requisiti di cui al punto che precede;
5. di regolare il rapporto con la stessa impresa con le forme previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente previa acquisizione della prescritta certificazione;
6. di dare atto che l'esecutività della presente determina è condizionata al visto di regolarità

contabile apposto in calce.

Li 23.02.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Matteo PASQUALI)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del Responsabile del procedimento dott. Matteo PASQUALI concernente la stipula del contratto relativo ai lavori di risanamento ed ampliamento del ponte al km 16+700 (loc. Troviggiano) della S.P. 25 "Cingolana";

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Visto il Decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2016;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Considerato che per l'esercizio 2016, l'art. 1-ter del D.L. 78/2015, convertito in L.125/2015, prevede che le province e le città metropolitane applicano l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione assestato per l'anno 2015.

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Vista la Legge n. 208 del 28.12.2016 (legge di stabilità 2016)

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa per le motivazioni che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante e sostanziale anche del presente conseguente atto;
2. di prendere atto di quanto riportato nella nota del Settore Ufficio Tecnico, ID 5905163 del 22.01.2016, che pure costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che i lavori sono finanziati al cap. 5010/2015 imp.138/2015;
3. di dare atto di aver immediatamente avviato il sub-procedimento di verifica dei requisiti generali

e tecnici necessari per la stipula e per l'esecuzione del citato contratto;

4. di dare mandato all'ufficio contratti di proseguire con la stipula del contratto d' appalto di cui trattasi a favore della ditta Ditta **SGF di SCARPONI IVANO S.N.C. di Treia (MC)**. con il ribasso del 21,110%, quindi per l'importo di € 153.890,94 (di cui € 123.751,21 al netto del ribasso del 21,110% e € 30.139,73 per oneri di sicurezza) – solo a positivo accertamento circa il possesso di tutti i necessari requisiti di cui al punto che precede;

5. di regolare il rapporto con le stessa impresa con le forme previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente previa acquisizione della prescritta certificazione;

6. di dare atto che l'esecutività della presente determina è condizionata al visto di regolarità contabile apposto in calce.

Li 23.02.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
(dott.ssa Antonella GARBUGLIA)