



Pubblicata sul portale Profilo del Committente in data: 05.10.2017

ESITO DEFINITIVO

OGGETTO:	PROCEDURE NEGOZiate ex art. 36 e/o 63 del D.Lgs. 18/04/016, n. 50.
	APPALTO DI N. 12 OPERE RIENTRANTI NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL PIANO TRIENNALE 2016/2018 DELLA PROVINCIA DI MACERATA + N. 2 GARE S.U.A. PER IL COMUNE DI FILOTTRANO E MOGLIANO” Determina a contrattare n. 194/I del 29.12.2016 <u>GARAN. 14 – CIG: 6927985215</u> OGGETTO: Appalto dei lavori di consolidamento muro di contenimento area caserma VV.FF. Di Macerata. LOTTO 2

Importo appalto: € 17.152,14 di cui € 427,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Codice CIG: 6927985215

Codice CUP: F84E1600131000

Codice CPV: 45262522-6

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITI33

Descrizione dell'appalto: Lavori di consolidamento del muro di contenimento – Categoria di lavorazione: OS 21.

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 36 e/o 63 del D.Lgs. 50/2016.

Determina a contrattare: n. 194/I del 29.12.2016 (all.1)

Data aggiudicazione appalto: 27.04.2017

Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo, senza esclusione automatica delle offerte anomale ed individuazione della soglia dell'anomalia (14,236%) con il sistema di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, estratto in sede di gara.

Data conclusione del contratto: n. 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Imprese invitate: n. 44 con SOA OS 21

Numero offerte ricevute: 8 , di cui n. 8 offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 0 (zero).

Determina di aggiudicazione: Det. n. 145/I del 03.10.2017 (allegata tabella ribassi) (all. 2)

Impresa aggiudicataria: ditta VIOLONI SRL, sede in Largo Adriatico n. 19 - 62824 Altidona (FM) - P.IVA 01713390449 - email: violoni.srl@gmail.com – pec: violoni.srl@pec.it , con il ribasso del 20,590%, soglia di anomalia 14,236%, per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge. L'impresa aggiudicataria è una piccola e media impresa.

Valore dell'appalto che può essere subappaltato: € 4.112,532

L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche, via della Loggia 24, 60100 Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata, Ufficio Legale, C.so della Repubblica n.28, 62100 Macerata, tel. 0733.248295; fax. 0733.235867; mail: franco.gentili@provincia.mc.it

Macerata, li 05.10.2017

f.to IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(dott. Silvano Marchegiani)

Proposta:
N°1343 – Data 02-10-2017
Generale N°: 1306



Settore: S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Servizio: Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 145 Del 03-10-2017

Oggetto: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO AREA CASERMA VV.FF. DI MACERATA – OPERE DI FONDAZIONE (2° LOTTO PRESTAZIONALE). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 82 del 22.12.2016 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del muro di contenimento area caserma VV.FF. di Macerata, nell'importo complessivo di € 60.000,00;
- con lo stesso atto, in conformità alla progettazione allo scopo redatta, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto ad approvare i due lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qqqq) del citato decreto, relativi alle opere fuori terra (lotto prestazionale n.1) e alle opere di fondazione (lotto prestazionale n.2), di importo, rispettivamente, pari a € 37.687,97 e € 22.312,03.

Atteso che:

- la spesa per l'affidamento all'Ing. Andrea Spada di Macerata dell'incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva, oltre che al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, per l'importo complessivo di € 6.344,00 (di cui € 3.806,40 relativi al 1° lotto prestazionale e € 2.537,60 relativi al 2° lotto prestazionale), oneri di legge compresi, veniva finanziato al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” del PEG

provvisorio 2017 – Im. n. 2017/919.

- con il predetto atto presidenziale veniva disposto di impegnare in via provvisoria la spesa residua relativa al 2° lotto prestazionale pari a € 19.774,43, assunta sull'annualità 2016, al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)”.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 194/I del 29.12.2016 veniva disposto quanto appresso specificato:

1. di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e sostanziale nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento;

2. di procedere all'appalto dei lavori riferibili ai progetti di cui all'allegato elenco mediante n. 14 (di cui n. 2 per il Comune di Filottrano e per il Comune di Mogliano in qualità di S.U.A.) distinte procedure negoziate e di stabilire quanto appresso:

a) che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di

cui all'art. 95, comma 4 del nuovo Codice;

b) che si procederà mediante l'esclusione automatica delle offerte anomale di

cui all'art. 97, comma 8 del nuovo Codice;

3. di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta;

4. di dare atto della necessità, per le ragioni narrate nel documento istruttorio, di usare un'unica lettera di invito;

5. di invitare a formulare offerta le imprese indicate nell'elenco di cui agli atti della pratica, compilato secondo le modalità enunciate nel documento istruttorio, che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento;

6. di dare atto che l'elenco di cui al punto precedente è soggetto all'accesso differito secondo le norme di cui al nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni e che comunque il suo contenuto è attestato con riferimento alla data odierna e conservato in busta chiusa e sigillata acquisita agli atti della pratica;

7. di dare atto che il principio della rotazione sarà applicato garantendo al massimo n. 1 aggiudicazione nella stessa categoria ai vari operatori economici invitati e che detta disposizione vale anche per gli appalti delle restanti opere di cui all'elenco annuale senza invitare a formulare offerta chi risulti già aggiudicatario di una gara per la Provincia nella stessa categoria di lavorazione e dall'inizio dell'anno;

8. di prendere atto che l'esecutività delle presente determina è condizionata al visto di regolarità

contabile da apporsi a cura del Settore Ragioneria e che le somme complessive di cui alle delibere di approvazione dei progetti risultano provvisoriamente impegnate come di seguito: *Omissis*.

Il termine per la ricezione delle offerte veniva stabilito per il giorno 15.03.2017, ore 12,00, mentre la data per l'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e, eventualmente, per l'applicazione della normativa in materia di esclusione e/o occorso istruttorio veniva fissato per il giorno 05.04.2017 alle ore 09,00.

Con successivo avviso veniva stabilita per il 27.04.2017 la data per l'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori ammessi *ab origine* o all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Si dà atto che le operazioni di gara sono state espletate nei giorni 05.04 e 27.04 c.a. e, come risulta dal verbale di gara, destinataria della proposta di aggiudicazione è stata la ditta Violoni S.r.l. di Altidona (FM), P. IVA 01713390449, con il ribasso del 20,590%, soglia di anomalia del 14,236%, e quindi per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata risulta in possesso dei requisiti generali e di quelli tecnico/economici come da documentazione acquisita agli atti.

Valutato, altresì, che nei confronti della stessa sono stati effettuati i riscontri presso il Casellario informatico delle imprese qualificate presso l'ANAC nel quale è stata rilevata l'assenza di indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto.

Tutto ciò premesso, appare necessario addivenire all'aggiudicazione in favore del citato operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Infine, con il presente atto si verifica e si attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria, nonché il dirigente che approva il provvedimento stesso.

Vista la nota Prot. n. 26327 del 28.09.2017 con cui il RUP Ing. Paolo Margione ha provveduto alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta summenzionata, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Riferimenti normativi

Statuto Provinciale, art. 43, comma 2

PROPOSTA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento relativo alla procedura per l'appalto dei lavori di consolidamento del muro di contenimento area caserma VV.FF. di Macerata – Opere di fondazione (2° lotto prestazionale)

PROPONE

1. Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di consolidamento del muro di contenimento area caserma VV.FF. di Macerata – Opere di fondazione (2° lotto prestazionale) per l'importo a base di gara pari a € 17.152,14, di cui € 427,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta Violoni S.r.l. di Altidona (FM), P. IVA 01713390449, con il ribasso del 20,590%, soglia di anomalia del 14,236%, e quindi per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
3. Di dare atto che la spesa per l'affidamento all'Ing. Andrea Spada di Macerata dell'incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva, oltre che al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, per l'importo di € 2.537,60, oneri di legge compresi, relativo al 2° lotto prestazionale, trova copertura finanziaria al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” del Bilancio 2017 – Im. n. 2017/919.
4. Di dare atto che la spesa residua di € 15.986,36 per la realizzazione dei lavori in oggetto risulta imputata al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” del Bilancio 2017 – Imp. n. 2017/923.
5. Di dare atto che la quota afferente alle economie da ribasso d'asta, per un importo pari a € 3.788,07, risulta imputata al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” sull'annualità 2017.
6. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e forme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto e fase esecutiva, oltre che quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

Macerata, li 02.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento dott. Giuseppe Costantini concernente l'aggiudicazione della gara relativa all'appalto dei lavori di consolidamento del muro di contenimento area caserma VV.FF. di Macerata – Opere di fondazione (2° lotto prestazionale);

Verificata ed attestata con il presente atto l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 23.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Provvisorio 2017;

Visto la deliberazione del C.P. n. 12 del 29.09.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Visto l'art. 9 della Legge 102/2009;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di consolidamento del muro di contenimento area caserma VV.FF. di Macerata – Opere di fondazione (2° lotto prestazionale) per l'importo a base di gara pari a € 17.152,14, di cui € 427,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta Violoni S.r.l. di Altidona (FM), P. IVA 01713390449, con il ribasso del 20,590%, soglia di anomalia del 14,236%, e quindi per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

3. Di dare atto che la spesa per l'affidamento all'Ing. Andrea Spada di Macerata dell'incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva, oltre che al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, per l'importo di € 2.537,60, oneri di legge compresi, relativo al 2° lotto prestazionale, trova copertura finanziaria al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” del Bilancio 2017 – Im. n. 2017/919.
4. Di dare atto che la spesa residua di € 15.986,36 per la realizzazione dei lavori in oggetto risulta imputata al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” del Bilancio 2017 – Imp. n. 2017/923.
5. Di dare atto che la quota afferente alle economie da ribasso d'asta, per un importo pari a € 3.788,07, risulta imputata al Cap. 3920 “Manutenzione straordinaria edilizia pubblica (Capp. 930/991 E)” sull'annualità 2017.
6. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e forme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto e fase esecutiva, oltre che quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE e SEGRETARIO GENERALE

(dott. Silvano MARCHEGIANI)

S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Prot. n. 27308

Macerata, li 05.10.2017

Data pubblicazione Profilo del Committente: 05.10.2017

Spett.li Ditta VIOLONI SRL
pec: violoni.srl@pec.it

Al Rup
Ing. Paolo Margione

Al Dirigente Settore VII
Ing. Alessandro Mecozzi

LORO S E D I

OGGETTO:	PROCEDURE NEGOZiate <i>ex art. 36 e/o 63 del D.Lgs. 18/04/016, n. 50.</i>
	APPALTO DI N. 12 OPERE RIENTRANTI NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL PIANO TRIENNALE 2016/2018 DELLA PROVINCIA DI MACERATA + N. 2 GARE S.U.A. PER IL COMUNE DI FILOTTRANO E MOGLIANO" Determina a contrattare n. 194/I del 29.12.2016 <u>GARA N. 14 – CIG: 6927985215</u> OGGETTO: Appalto dei lavori di consolidamento muro di contenimento area caserma VV.FF. Di Macerata. LOTTO 2

**COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EX ART. 76, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 145/I del 03.10.2017 (pubblicata sul portale Profilo del Committente in data 05.10.2017), è stato disposto di aggiudicare a codesta ditta l'appalto in oggetto per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Ciò sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, senza esclusione automatica delle offerte anomale, con soglia d'anomalia del 14,236% determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, sorteggiato in sede di gara.

* * *

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio “stand still”.

* * *

Si trasmette al RUP copia di tutti gli atti concernenti l'aggiudicazione.

Il Dirigente titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, o il RUP, provvedono, per la stipula del contratto e in ogni caso per la consegna dei lavori, ad acquisire la documentazione e ad effettuare le verifiche prescritte dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

A riguardo, le parti contraenti, con apposito verbale, possono dare concordemente atto:

1. che si è proceduto, prima della consegna dei lavori, ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante dell'Amministrazione, presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. che il contraente appaltatore ha preso visione del fascicolo tecnico contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività potenzialmente interferenti.

Qualora il RUP decida di procedere chiedendo l'esecuzione anticipata del contratto, provvedendo alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto stesso, deve necessariamente acquisire la seguente documentazione:

1) **Polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.** In particolare, va richiesta sia la polizza per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore (la somma assicurata complessiva deve essere di importo pari a quello contrattuale di € 13.708,44 divisa al 70% per la copertura assicurativa di danni al preesistente e al 30% per la copertura di danni alle opere di nuova realizzazione), sia la polizza di responsabilità civile per danni a terzi, ove l'Amministrazione sia considerata terza nell'esecuzione dei lavori, (la polizza deve avere un massimale pari almeno a € 500.000,00). La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori.

2) **Garanzia definitiva** di € 2.903,45, pari al 21,18% dell'importo contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del citato decreto, da prestarsi mediante cauzione oppure polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

* * *

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Marche entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.)

Si precisa infine che l'ufficio competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (tel. 0733/248537-263-541 / fax: 0733/248552 / pec: provincia.macerata@legalmail.it) sito al secondo piano della sede della Provincia di Macerata – C.so della Repubblica n. 28, Macerata.

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(dott. Silvano MARCHEGIANI)



Prot. n. 27302

Macerata, li 05.10.2017

Data pubblicazione Profilo del Committente: 05.10.2017

Spett.li DITTE PARTECIPANTI

**Al Rup
Ing. Paolo Margione**

**Al Dirigente Settore VII
Ing. Alessandro MECOZZI**

LORO S E D E

OGGETTO:	PROCEDURE NEGOZiate <i>ex art. 36 e/o 63 del D.Lgs. 18/04/016, n. 50</i>
	APPALTO DI N. 12 OPERE RIENTRANTI NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL PIANO TRIENNALE 2016/2018 DELLA PROVINCIA DI MACERATA + N. 2 GARE S.U.A. PER IL COMUNE DI FILOTTRANO E MOGLIANO” Determina a contrattare n. 194/I del 29.12.2016 <u>GARA N. 14 – CIG: 6927985215</u> OGGETTO: Appalto dei lavori di consolidamento muro di contenimento area caserma VV.FF. Di Macerata. LOTTO 2

**COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EX ART. 76, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 145/I del 03.10.2017 (pubblicata sul portale Profilo del Committente in data 05.10.2017), è stato disposto di aggiudicare alla ditta VIOLONI SRL di Altidona (FM), P. IVA 01713390449, per l'importo di € 13.708,44 (di cui € 13.281,40 al netto del ribasso del 20,590% ed € 427,04 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Ciò sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, senza esclusione automatica delle offerte anomale, con soglia d'anomalia del 14,236% determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, sorteggiato in sede di gara.

* * *

Ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con la presente si autorizza quindi lo svincolo della polizza fideiussoria provvisoria allegata a corredo dell'offerta nella procedura in oggetto.

* * *

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Marche entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo amministrativo (art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.)

Si precisa infine che l'ufficio competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (tel. 0733/248537-263-541 / fax: 0733/248552 / pec: provincia.macerata@legalmail.it) sito al secondo piano della sede della Provincia di Macerata – C.so della Repubblica n. 28, Macerata.

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(dott. Silvano MARCHEGIANI)