



Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 21.11.2017
<http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
	Appalto dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. “G. Antinori” di Camerino CUP F14H17000410002 CIG 7162987BDB

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE (Articolo 98, comma 1 del D.Lgs. 50/2016)

Importo appalto: € 510.998,13 di cui € 10.099,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Codice CIG: 7162987BDB Codice CUP: F14H17000410002 Codice CPV: 45233141-9

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITI33

Descrizione dell'appalto: Lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.G.C. “G. Antinori” di Camerino

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Determina a contrattare: n. 129/I del 27.07.2017 (all.1)

Data aggiudicazione appalto: 25.09.2017

Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ed individuazione della soglia dell'anomalia con il sistema di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, estratto in sede di gara.

Data conclusione del contratto: n. 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Imprese invitate: n. 55 con SOA OS 21

Numero offerte ricevute: 36, di cui n. 36 offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 0 (zero).

Determina di aggiudicazione: Det. n. 169 del 31.10.2017 (allegata tabella ribassi) (all. 2)

Impresa aggiudicataria: DI MARINO SRL, sede in Via del Colle n. 52 - 66019 Torricella Peligna (CH), Codice NUTS: ITF14 - P.IVA 01428020695 - email: dimarino.srl@tin.it - pec: dimarino@pec.it - tel: 0872969410 - fax: 0872966958, con il ribasso del 23,566% (soglia di anomalia 23,764%) per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso ed € 10.099,95 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge. L'impresa aggiudicataria è una piccola e media impresa.

Valore dell'appalto che può essere subappaltato: € 117.886,94.

L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche, via della Loggia 24, 60100 Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata, Ufficio Legale, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, tel.: 0733.248295; fax: 0733.235867; e-mail: franco.gentili@provincia.mc.it

Macerata, li 21.11.2017

f.to
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “SEGRETERIA E AFFARI GENERALI”
(Dott. Luca Addei)

Proposta:
N°1536 – Data 31-10-2017
Generale N°: 1490



Settore: S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Servizio: Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 169 Del 31-10-2017

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE POLO SCOLASTICO I.T.C.G. "G. ANTINORI" DI CAMERINO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 72 del 13.06.2017 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino, nell'importo complessivo di € 700.000,00;

- con D.D.S. Tutela, estensione e assetto del territorio n. 200 del 25.07.2017 la Regione Marche ha disposto quanto appresso specificato:

di concedere all'Ente Attuatore – Provincia di Macerata – il contributo di € 700.000,00 per l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione del versante Polo Scolastico I.T.C.G. G. Antinori di Camerino";
di impegnare la somma di € 700.000,00 a valere sull'importo di € 1.600.000,00, stabilito dalla D.G.R. n. 17 del 18.01.2016, relativamente agli interventi di completamento del Polo Scolastico di Camerino;
di dare atto che alla copertura della spesa per la realizzazione dell'intervento si provvederà con i fondi della Legge 61 del 30.03.1998, così come stabilito dal programma finanziario di cui alla D.A.C.R. n. 92 del 10.06.2008, aggiornata dalla D.G.R. n. 1319 del 03.10.2011.

- con nota ID n. 6318187 del 26.07.2017, l'Ing. Alessandro Mecozzi, Dirigente del VII Settore "Ufficio Tecnico" di questo Ente, chiedeva di proseguire con urgenza alla procedura di scelta del contraente;

- con determina dirigenziale n. 129/I del 27.07.2017 veniva disposto di procedere all'appalto dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 tra le imprese indicate nell'elenco ivi allegato, e di stabilire quanto appresso:

che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

che l'anomalia delle offerte sarà valutata con l'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del citato decreto legislativo;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione seggio di gara;

di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta;

di invitare a formulare offerta le imprese indicate nell'elenco di cui agli atti della pratica, compilato secondo le modalità enunciate nel documento istruttorio, che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento;

di dare atto che l'elenco di cui al punto precedente è soggetto all'accesso differito secondo le norme di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che quota parte della spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto – pari a € 12.228,06 – è già stata impegnata al Cap. 4380 "Ricostruzione complesso scolastico ITCG e Liceo socio-pedagogico Camerino" del PEG provvisorio 2017 (impegni n. 2120/2016, n. 965/2017 e n. 318/20179) e parzialmente liquidata per lo svolgimento di attività prodromiche alla stesura del progetto;

di prendere atto che la somma residua di € 687.771,94 – con il Decreto Presidenziale sopracitato – è stata provvisoriamente impegnata al Cap. 4380 "Ricostruzione complesso scolastico ITCG e Liceo socio-pedagogico Camerino" del PEG provvisorio 2017 – Imp. Provv. n. 29/2017;

Atteso che:

- il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici veniva stabilito per il giorno 04.09.2017 alle ore 12,00, mentre la data per l'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e, eventualmente, per l'applicazione della normativa in materia di esclusione e/o soccorso istruttorio veniva fissato per il giorno 11.09.2017 alle ore 09,00;

- con successivo avviso veniva stabilita per il 25.09.2017 la data di svolgimento della seconda seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori ammessi *ab origine* o all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, avviato in prima seduta, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- in seguito alle operazioni di gara e dopo aver calcolato il valore di 23,764% quale soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come descritto nel verbale di gara, è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria, che risultava essere la ditta DI MARINO SRL di Torricella Peligna (CH), P. IVA 01428020695, con il ribasso del 23,566%, e quindi per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso ed € 10.099,95

per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge. L'impresa aggiudicataria rientra nel novero delle MPMI.

Dato atto che con nota ID. n. 6359307 del 26.09.2017, visto l'importo dichiarato in sede di offerta da parte della citata ditta in merito all'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (costi della manodopera), per una spesa pari a € 133.990,00 e, quindi, inferiore all'importo stimato nel progetto posto a base di gara e quantificato in € 277.224,67, è stato disposto di rimettere al RUP Ing. Luca Fraticelli la valutazione in ordine alla congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria limitatamente al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Vista la nota ID n. 6385101 del 25.10.2017 con cui il RUP Ing. Luca Fraticelli ha provveduto alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta summenzionata, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vista la nota ID n. 6387065 del 27.10.2017 con cui il RUP Ing. Luca Fraticelli ha dichiarato positivo l'esito della verifica, effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, sulla congruità dell'offerta rispetto alle prescrizioni di legge relative al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata risulta in possesso dei requisiti generali e di quelli tecnico-economici come da documentazione acquisita agli atti.

Valutato, altresì, che nei confronti della stessa sono stati effettuati i riscontri presso il Casellario informatico delle imprese qualificate presso l'A.N.A.C., nel quale è stata rilevata l'assenza di indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto.

Tutto ciò premesso, appare necessario addivenire all'aggiudicazione in favore del citato operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Infine, in ordine al presente atto, si verifica e si attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria, nonché il dirigente che approva il provvedimento stesso.

Riferimenti normativi

- Art. 43, comma 2 dello Statuto della Provincia di Macerata;

- Art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Proposta

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento relativo alla procedura per l'appalto dei lavori di consolidamento del muro di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino

PROPONE

Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino per l'importo a base di gara pari a € 392.956,46, di cui € 10.099,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta "DI MARINO S.R.L." di Torricella Peligna (CH), P. IVA 01428020695, con il ribasso del 23,566% (data la soglia di anomalia pari al 23,764%), e quindi per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso del 23,566% ed € 10.099,95 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Di trasformare, per le motivazioni meglio specificate nel documento istruttorio, l'impegno provvisorio n. 29 di € 687.771,94 assunto sull'annualità 2017 al Cap. 4380, prenotato con il D.P. n. n. 72 del 13.06.2017 per la realizzazione dei lavori in oggetto, in impegno definitivo per l'importo di € 543.761,11 (totale progetto al netto delle economie da ribasso d'asta, decurtato delle spese precedentemente impegnate prodromiche la stesura della documentazione progettuale e quantificate in complessivi € 12.228,06).

Di trasformare, altresì, l'impegno provvisorio n. 29 assunto sull'annualità 2017 al Cap. 4380 in impegno definitivo per la quota residua pari a € 144.010,83 (economie da ribasso d'asta).

Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto e fase esecutiva, oltre che quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

Macerata, li 31.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Costantini, concernente l'aggiudicazione della gara relativa all'appalto dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino;

Verificata ed attestata con il presente atto l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione in esso formulata;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 23.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Provvisorio 2017;

Visto la deliberazione del C.P. n. 12 del 29.09.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 9 della Legge 102/2009;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino per l'importo a base di gara pari a € 392.956,46, di cui € 10.099,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta "DI MARINO S.R.L." di Torricella Peligna (CH), P. IVA 01428020695, con il ribasso del 23,566% (data la soglia di anomalia pari al 23,764%), e quindi per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso del 23,566% ed € 10.099,95 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Di trasformare, per le motivazioni meglio specificate nel documento istruttorio, l'impegno provvisorio n. 29 di € 687.771,94 assunto sull'annualità 2017 al Cap. 4380, prenotato con il D.P. n. n. 72 del 13.06.2017 per la realizzazione dei lavori in oggetto, in impegno definitivo per l'importo di € 543.761,11 (totale progetto al netto delle economie da ribasso d'asta, decurtato delle spese precedentemente impegnate prodromiche la stesura della documentazione progettuale e quantificate in complessivi € 12.228,06).

Di trasformare, altresì, l'impegno provvisorio n. 29 assunto sull'annualità 2017 al Cap. 4380 in impegno definitivo per la quota residua pari a € 144.010,83 (economie da ribasso d'asta).

Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto e fase esecutiva, oltre che

quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “SEGRETERIA E AFFARI GENERALI”

E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

(Dott. Silvano MARCHEGIANI)

**IL RESPONSABILE
S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI
GIUSEPPE COSTANTINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Prot. n.

Macerata, li 21.11.2017

Data pubblicazione Profilo del Committente: 21.11.2017

Spett.le ditta **DI MARINO SRL**
pec: dimarino@pec.it

Al Rup
Ing. LUCA FRATICELLI

Al Dirigente Settore VII
Ing. ALESSANDRO MECOZZI

LORO SEDI

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
	Appalto dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino CUP F14H17000410002 - CIG 7162987BDB

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

(Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 169 del 31.10.2017 (pubblicata sul portale Profilo del Committente in data 21.11.2017), è stato disposto di aggiudicare a codesta ditta l'appalto in oggetto per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso del 23,566% ed € 10.099,95 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Ciò sulla base del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ed individuazione della soglia dell'anomalia con il sistema di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, estratto in sede di gara.

* * *

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016, per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio “stand still”, pari a 35 (trentacinque) giorni, che decorre dal ricevimento della presente comunicazione.

* * *

Si trasmette al RUP copia di tutti gli atti concernenti l'aggiudicazione.

* * *

Il Dirigente titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, o il RUP, provvedono, per la stipula del contratto e in ogni caso per la consegna dei lavori, ad acquisire la documentazione e ad effettuare le verifiche prescritte dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

A riguardo, le parti contraenti, con apposito verbale, possono dare concordemente atto:

1. che si è proceduto, prima della consegna dei lavori, ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante dell'Amministrazione, presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. che il contraente appaltatore ha preso visione del fascicolo tecnico contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività potenzialmente interferenti.

Qualora il RUP decida di procedere chiedendo l'esecuzione anticipata del contratto, provvedendo alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto stesso, deve necessariamente acquisire la seguente documentazione:

1. **Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.** In particolare, va richiesta sia la polizza per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore (la somma assicurata complessiva deve essere di importo pari a quello contrattuale di € 392.956,46, divisa al 30% per la copertura assicurativa di danni al preesistente e al 70% per la copertura di danni alle opere di nuova realizzazione), sia la polizza di responsabilità civile per danni a terzi, ove l'Amministrazione sia considerata terza nell'esecuzione dei lavori, (la

polizza deve avere un massimale pari almeno a € 500.000,00). La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori.

2. **Garanzia definitiva** di € 106.616,95, pari al 27,132% dell'importo contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del citato decreto, da prestarsi mediante cauzione oppure polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

* * *

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Marche entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.)

Si precisa infine che l'ufficio competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (tel: 0733/248537-263-541 / fax: 0733/248552 / pec: provincia.macerata@legalmail.it) sito al secondo piano della sede della Provincia di Macerata – Corso della Repubblica n. 28, Macerata.

Distinti saluti.

f.to

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “SEGRETERIA E AFFARI GENERALI”
(Dott. Luca Addei)**



Prot. n.

Macerata, li 21.11.2017

Data pubblicazione Profilo del Committente: 21.11.2017

Spett.li DITTE PARTECIPANTI

**Al Rup
Ing. LUCA FRATICELLI**

**Al Dirigente Settore VII
Ing. ALESSANDRO MECOZZI**

\

LORO SEDI

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
	Appalto dei lavori di sistemazione del versante Polo scolastico I.T.C.G. "G. Antinori" di Camerino CUP F14H17000410002 - CIG 7162987BDB

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
(Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 169 del 31.10.2017 (pubblicata sul portale Profilo del Committente in data 21.11.2017), è stato disposto di aggiudicare alla ditta DI MARINO S.R.L. di Torricella Peligna (CH) l'appalto in oggetto, per l'importo di € 392.956,46 (di cui € 382.856,51 al netto del ribasso del 23,566% ed € 10.099,95 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

Ciò sulla base del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ed individuazione della soglia dell'anomalia con il sistema di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, estratto in sede di gara.

* * *

Ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con la presente si autorizza quindi lo svincolo della polizza fideiussoria provvisoria allegata a corredo dell'offerta presentata per la procedura in oggetto.

* * *

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Marche entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).

Si precisa infine che l'ufficio competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (tel. 0733/248537-263-541 / fax: 0733/248552 / pec: provincia.macerata@legalmail.it) sito al secondo piano della sede della Provincia di Macerata – Corso della Repubblica n. 28, Macerata.

Distinti saluti.

f.to

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “SEGRETERIA E AFFARI GENERALI”
(Dott. Luca Addei)**